

Branov ČOV a kanalizace

Branov ČOV a kanalizace

Rekapitulace nákladů

OPŽP

Stavební objekty

SO-01 Čistírna odpadních vod		2 380 220,68
SO-01.1 Stavební část	1 779 159,79	
SO-01.2 ČS2	232 650,89	
SO-01.4 Elektroinstalace	368 410,00	
SO-02 Propojovací potrubí		393 371,89
SO-03 Zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy		286 618,72
SO-04 Příjezdová komunikace k ČOV		110 909,83
SO-05 Vodovod pro ČOV		950 730,68
SO 06 Přípojka NN k ČOV		203 970,00
SO-07 Kanalizace - přípojky GK, podružné řady vč. DČJ		2 398 781,02
SO 07a Frézování a obnova krycí vrstvy komunikace		261 117,81
SO celkem		6 985 720,63

Provozní soubory

PS 01 ČOV		1 804 947,37
PS 01.1 Strojní technologie ČOV	1 735 597,37	
PS 01.2 Elektroinstalace ČOV a ČS 2	69 350,00	
PS 01.3 SŘTP (je zahrnuto v PS 01.2)		
PS 03 Čerpací stanice 2 (je zahrnuto v PS 01.2)		
PS 03.1 Strojní technologie pro ČS1 (je zahrnuto v PS 01.1)		
PS Celkem		1 804 947,37

Náklady umístění stavby a ostatní náklady

Náklady umístění stavby a ostatní náklady		359 332,00
Náklady umístění stavby a ostatní náklady celkem		359 332,00

Celkem v Kč bez DPH

9 150 000,00

DPH 21%

1 921 500,00

Celkem včetně DPH

11 071 500,00

Poznámka: Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Název položky“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace

Branov ČOV a kanalizace

Rekapitulace nákladů

Kanalizace - přípojky GK, podružné řady vč. DČJ	2 659 898,83
ČOV	6 130 769,17
Náklady umístění stavby a ostatní náklady	359 332,00

Celkem v Kč bez DPH	9 150 000,00
DPH 21%	1 921 500,00
Celkem včetně DPH	11 071 500,00

Branov ČOV a kanalizace

MZE

Rekapitulace nákladů

Stavební objekty

SO-07 Kanalizace - stoky, výtlačky, ČS1		14 019 715,52
SO-07.1 Přípojka NN pro ČS1		84 320,00
SO-07a Frézování a obnova krycí vrstvy komunikace		1 396 354,38
SO celkem		15 500 389,90

Provozní soubory

PS 02 Čerpací stanice 1		474 262,10
PS 02.1 Strojní technologie pro ČS1	239 870,00	
PS 02.2 Elektroinstalace ČS1	234 392,10	
PS Celkem		474 262,10

Náklady umístění stavby a ostatní náklady

Náklady umístění stavby a ostatní náklady		425 348,00
Náklady umístění stavby a ostatní náklady celkem		425 348,00

Celkem v Kč bez DPH

16 400 000,00

DPH 21%

3 444 000,00

Celkem včetně DPH

19 844 000,00

Poznámka: Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Název položky“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace